

Title & Description of Assignment 工程名称及说	Type of Agreement 合约类别	Date of Inviting Expression of Interest 邀请建议书日期	Expected Duration 预计所需时间	Name and Tel. No. of Contact Person 联络人姓名及电话
Upgrading of Deep Bay Road - Design and Construction (NEC PSC, BIM) 深湾路改善工程 - 设计及建造 (新工程合约的专业服务合约, 建筑信息模拟)	DC 设计及建造	2022 Q1 2022年第1季	87 months 87 个月	Mr. Norman K C NG 伍国章先生 2762 4119
CE 4/2022(HY) - Upgrading of Nim Wan Road (North) - Investigation, Design and Construction (NEC PSC, BIM) 稔湾路(北)改善工程 - 勘查研究、设计及建造 (新工程合约的专业服务合约, 建筑信息模拟)	IDC 勘查研究、设计及建造	2022 Q1 2022年第1季	102 months 102 个月	Mr. Norman K C NG 伍国章先生 2762 4119
CE 16/2021 (HY) - Slip Road from Rumsey Street Flyover to Pedder Street Underpass - Investigation, Design and Construction (NEC PSC, BIM) 林士街天桥至毕打街下行道连接路 - 勘查研究、设计及建造 (新工程合约的专业服务合约, 建筑信息模拟)	IDC 勘查研究、设计及建造	2022 Q1 2022年第1季	113 months 113 个月	Mr. Patrick S K KEUNG 姜先觉先生 2762 3658
Roadside Slope Engineer Inspections (2022-2027) in NT Region – Investigation 新界路旁斜坡工程师检查(2022-2027) - 勘查研究	I 勘查研究	2022 Q1 2022年第1季	60 months 60 个月	Mr. Philip TSE 謝良有先生 2762 4099
CE 56/2021(CE) - Checking Design for Siu Ho Wan Station Project – Investigation (NEC PSC) 审查小蚝湾站项目的设计- 勘查研究 (新工程合约的专业服务合约)	I 勘查研究	2022 Q1 2022年第1季	24 months 24 个月	Ms. Y.Y. LUI 呂以茵女士 3525 1602
Nim Wan Road (South) - Design and Construction (NEC PSC, BIM) 稔湾路(南) - 设计及建造 (新工程合约的专业服务合约, 建筑信息模拟)	DC 设计及建造	2022 Q1 2022年第1季	91 months 91 个月	Mr. Anthony M.C. LUK 陆铭彰先生 2762 3603

Highways Department

路政署

Forecast of Consultancies**January 2022 to June 2022**

顾问研究预报

2022年1月至2022年6月

Widening of Yuen Long Highway (Section between Lam Tei Quarry and Tong Yan San Tsuen Interchange) - Investigation, Design and Construction (NEC PSC, BIM) 元朗公路（蓝地石矿场至唐人新村交汇处段）扩阔工程 - 勘查研究、设计及建造 (新工程合约的专业服务合约，建筑信息模拟)	IDC 勘查研究、设计及建造	2022 Q1 2022年第1季	138 months 138 个月	Mr. Everett Y W LUK 陆耀华先生 2762 4200
CE 15/2021 (HY) - Provision of Walkway Covers at Woh Chai Street, Fat Tseung Street and Lai Wan Road - Investigation, Design and Construction (NEC PSC, BIM) 窝仔街、发祥街及荔湾道兴建行人通道上盖 - 勘查研究、设计及建造 (新工程合约的专业服务合约，建筑信息模拟)	IDC 勘查研究、设计及建造	2022 Q1 2022年第1季	79 months 79 个月	Mr. Tony Y W CHANG 曾耀华先生 2762 3450

End

完