

Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
CE 53/2021 (CE) - Checking Design for Tuen Mun South Extension Project - Investigation (NEC PSC) 審查屯門南延線項目的設計- 勘查研究 (新工程合約的專業服務合約)	I 勘查研究	2021 Q4 2021年第4季	20 months 20 個月	Mr. Stanley LIU 廖智遠先生 3525 1563
Widening of T6 Bridge of Tate's Cairn Highway across Sha Tin Sewage Treatment Works and Shing Mun River Channel - Investigation, Design and Construction (NEC PSC, BIM) 大老山公路橫跨沙田污水處理廠及城門河段的T6橋擴闊工程 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約的專業服務合約，建築信息模擬)	IDC 勘查研究、設計及建造	2021 Q4 2021年第4季	129 months 129 個月	Mr. Alex T W WONG 王德華先生 2762 4128
Upgrading of Deep Bay Road - Design and Construction (NEC PSC, BIM) 深灣路改善工程 - 設計及建造 (新工程合約的專業服務合約，建築信息模擬)	DC 設計及建造	2021 Q4 2021年第4季	84 months 84 個月	Mr. Norman K C NG 伍國章先生 2762 4119
Upgrading of Nim Wan Road (North) - Investigation, Design and Construction (NEC PSC, BIM) 稔灣路(北)改善工程 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約的專業服務合約，建築信息模擬)	IDC 勘查研究、設計及建造	2021 Q4 2021年第4季	102 months 102 個月	Mr. Norman K C NG 伍國章先生 2762 4119
CE 62/2021(CE) - Checking Design for Northern Link Project (Kwu Tung Station) - Investigation (NEC PSC) 審查北環線項目(古洞站)的設計 - 勘查研究 (新工程合約的專業服務合約)	I 勘查研究	2021 Q4 2021年第4季	20 months 20 個月	Mr. Francis C W MOK 莫卓華先生 2762 3465

Highways Department

路政署

Forecast of Consultancies

November 2021 to April 2022

顧問研究預報

2021年11月至2022年4月

Dualling of Hiram's Highway from Marina Cove to Sai Kung Town – Design and Construction 匡湖居至西貢市的西貢公路分隔車道工程 - 設計及建造	DC 設計及建造	2021 Q4 2021年第4季	72 months 72 個月	Ms. Marjory Y. H LEUNG 梁元熹女士 2762 4067
CE 16/2021 (HY) - Slip Road from Rumsey Street Flyover to Pedder Street Underpass - Investigation, Design and Construction (NEC PSC, BIM) 林士街天橋至畢打街下行道連接路 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約的專業服務合約，建築信息模擬)	IDC 勘查研究、設計及建造	2021 Q4 2021年第4季	113 months 113 個月	Mr. Iman W M LAI 賴慧雯女士 2762 3541
Roadside Slope Engineer Inspections (2022-2027) in NT Region – Investigation 新界路旁斜坡工程師檢查(2022-2027) - 勘查研究	I 勘查研究	2021 Q4 2021年第4季	60 months 60 個月	Mr. Philip TSE 謝良有先生 2762 4099
CE 65/2021 (HY) - Tuen Mun Bypass - Investigation (NEC PSC, BIM) 屯門繞道 - 勘查研究 (新工程合約的專業服務合約，建築信息模擬)	I 勘查研究	2021 Q4 2021年第4季	30 months 30 個月	Mr. Andy HO 何振達先生 2762 3589
Lift and Pedestrian Walkway at Kung Lok Road – Investigation, Design and Construction (NEC PSC, BIM) 功樂道升降機及行人通道 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約的專業服務合約，建築信息模擬)	IDC 勘查研究、設計及建造	2021 Q4 2021年第4季	99 months 99 個月	Mr. S. C. CHENG 鄭兆聰先生 3903 6798
Lift and Pedestrian Walkway at Kung Lok Road – Investigation, Design and Construction (NEC PSC, BIM) 功樂道升降機及行人通道 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約的專業服務合約，建築信息模擬)	IDC 勘查研究、設計及建造	2021 Q4 2021年第4季	99 months 99 個月	Mr. S. C. CHENG 鄭兆聰先生 3903 6798

Highways Department

路政署

Forecast of Consultancies**November 2021 to April 2022**

顧問研究預報

2021年11月至2022年4月

Widening of Yuen Long Highway (Section between Lam Tei Quarry and Tong Yan San Tsuen Interchange) - Investigation, Design and Construction (NEC PSC, BIM) 元朗公路（藍地石礦場至唐人新村交匯處段）擴闊工程 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約的專業服務合約，建築信息模擬)	IDC 勘查研究、設計及建造	2022 Q1 2022年第1季	138 months 138 個月	Mr. Everett Y W LUK 陸耀華先生 2762 4200
CE 15/2021 (HY) - Provision of Walkway Covers at Woh Chai Street, Fat Tseung Street and Lai Wan Road - Investigation, Design and Construction (NEC PSC, BIM) 窩仔街、發祥街及荔灣道興建行人通道上蓋 - 勘查研究、設計及建造 (新工程合約的專業服務合約，建築信息模擬)	IDC 勘查研究、設計及建造	2022 Q1 2022年第1季	79 months 79 個月	Mr. Tony Y W CHANG 曾耀華先生 2762 3450

End

完