

Title & Description of Assignment 工程名稱及說	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<p>Retrofitting of Noise Barriers on Castle Peak Road (Ping Shan Section), San Tin Highway &amp; Jockey Club Road and San Wan Road near Fanling Wai - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 青山公路(屏山段), 新田公路及馬會道和新運路(近粉嶺圍)加建隔音屏障工程 - 勘查研究、設計及建造 (「新工程合約4」專業服務合約A選項, 建築信息模擬)</p>	<p>IDC 勘查研究、設計及建造</p>	<p>2023 Q1 2023年第1季</p>	<p>121 months 121 個月</p>	<p>Mr. Terry SHIH, 施勇志先生 2762 3646</p>
<p>Improvement to Fan Kam Road Phase 2 – Investigation, Design and Construction (NEC3 PSC Option A, BIM) 粉錦公路改善工程第二期 - 勘查研究, 設計及建造 (「新工程合約3」專業服務合約A選項, 建築信息模擬)</p>	<p>IDC 勘查研究、設計及建造</p>	<p>2023 Q1 2023年第1季</p>	<p>108 months 108 個月</p>	<p>Ms. Shirley K. W. LEUNG 梁潔韻女士 3903 6793</p>
<p>Provision of Covers on Walkways near Public Hospitals/Clinics - Investigation, Design and Construction (NEC3 PSC Option A, BIM) 在毗鄰公立醫院及診所的行人通道加建上蓋 - 勘查研究、設計及建造 (「新工程合約3」專業服務合約A選項, 建築信息模擬)</p>	<p>IDC 勘查研究、設計及建造</p>	<p>2023 Q1 2023年第1季</p>	<p>54 months 54 個月</p>	<p>Mr. Bond C P CHOW 周振邦先生 2762 3423</p>
<p>CE 70/2022 (CE) Independent Checking of the Financial Arrangement of Hung Shui Kiu Station Project– Investigation (NEC4 PSC Option A) 獨立審查洪水橋站項目的財政安排 - 勘查研究 (「新工程合約4」專業服務合約A選項)</p>	<p>I 勘查研究</p>	<p>2023 Q1 2023年第1季</p>	<p>12 months 12 個月</p>	<p>Mr. Simon WL LEUNG 梁偉立先生 2762 4038</p>
<p>Improvement to Kam Sheung Road – Investigation, Design and Construction (NEC3 PSC Option A, BIM) 錦上路改善工程 - 勘查研究, 設計及建造 (「新工程合約3」專業服務合約A選項, 建築信息模擬)</p>	<p>IDC 勘查研究、設計及建造</p>	<p>2023 Q2 2023年第2季</p>	<p>TBC</p>	<p>Mr. Victor W. K. MAN 萬偉強先生 3903 6795</p>

End  
完