

<b>Title &amp; Description of Assignment</b> 工程名称及说	<b>Type of Agreement</b> 合约类别	<b>Date of Inviting Expression of Interest</b> 邀请建议书日期	<b>Expected Duration</b> 预计所需时间	<b>Name and Tel. No. of Contact Person</b> 联络人姓名及电话
Retrofitting of Noise Barriers on Castle Peak Road (Ping Shan Section), San Tin Highway & Jockey Club Road and San Wan Road near Fanling Wai - Investigation, Design and Construction (NEC4 PSC Option A, BIM) 青山公路(屏山段), 新田公路及马会道和新运路(近粉岭围)加建隔音屏障工程 - 勘查研究、设计及建造 (「新工程合约4」专业服务合约A选项, 建筑信息模拟)	IDC 勘查研究、设计及建造	2023 Q1 2023年第1季	121 months 121 个月	Mr. Terry SHIH, 施勇志先生 2762 3646
Improvement to Fan Kam Road Phase 2 – Investigation, Design and Construction (NEC3 PSC Option A, BIM) 粉锦公路改善工程第二期 - 勘查研究, 设计及建造 (「新工程合约3」专业服务合约A选项, 建筑信息模拟)	IDC 勘查研究、设计及建造	2023 Q1 2023年第1季	108 months 108 个月	Ms. Shirley K. W. LEUNG 梁洁韵女士 3903 6793
Provision of Covers on Walkways near Public Hospitals/Clinics - Investigation, Design and Construction (NEC3 PSC Option A, BIM) 在毗邻公立医院及诊所的行人通道加建上盖 - 勘查研究、设计及建造 (「新工程合约3」专业服务合约A选项, 建筑信息模拟)	IDC 勘查研究、设计及建造	2023 Q1 2023年第1季	54 months 54 个月	Mr. Bond C P CHOW 周振邦先生 2762 3423
CE 70/2022 (CE) Independent Checking of the Financial Arrangement of Hung Shui Kiu Station Project – Investigation (NEC4 PSC Option A) 独立审查洪水桥站项目的财政安排 - 勘查研究 (「新工程合约4」专业服务合约A选项)	I 勘查研究	2023 Q1 2023年第1季	12 months 12 个月	Mr. Simon WL LEUNG 梁伟立先生 2762 4038
Improvement to Kam Sheung Road – Investigation, Design and Construction (NEC3 PSC Option A, BIM) 锦上路改善工程 - 勘查研究, 设计及建造 (「新工程合约3」专业服务合约A选项, 建筑信息模拟)	IDC 勘查研究、设计及建造	2023 Q2 2023年第2季	TBC	Mr. Victor W. K. MAN 万伟强先生 3903 6795

**Highways Department**  
路政署

**Forecast of Consultancies**  
**January 2023 to June 2023**  
顾问研究预报  
2023年1月至2023年6月

**End**  
完