

Contract No. / Contract Title 合約編號 / 合約名稱	Award Date 批出日期 (dd/mm/yyyy) (日/月/年)	Contractor Name 承建商名稱	Category & Group of Contractor 工程類別及 承建商組別	Contract Sum (\$M) 合約總價 (\$百萬)
CE 40/2017 (HY) - Rehabilitation of Anchorage for Longitudinal Stabilizing Cables at Central Tower of Ting Kau Bridge – Investigation 汀九橋中央塔縱向穩定索錨碇 養護方案研究	26/10/2018	AECOM Asia Co. Ltd. 艾奕康有限公司	I 勘查研究	5.810
CE 18/2018 (HY) - Retrofitting of Noise Barriers on Po Lam Road North and Po Ning Road - Investigation, Design and Construction 寶琳北路及寶寧路加建隔音屏 障工程 - 勘查研究、設計及建 造	05/10/2018	Mannings (Asia) Consultants Limited 萬利仕(亞洲)顧問有 限公司	IDC 勘察研究、設 計及建造	5.739
CE 87/2017 (GE) - Roadside Slope Engineer Inspections (2018-2023) in Urban Region - Investigation 市區路旁斜坡工程師維修檢查 (2018-2023) - 勘查研究	29/08/2018	Halcrow China Limited 合樂中國有限公司	I 勘查研究	12.054
CE 91/2017 (HY) - Extension of Footbridge Network in Tsuen Wan – Footbridge B along Tai Chung Road and Hoi Shing Road – Design and Construction 荃灣行人天橋網路擴充工程 - 沿大湧道及海盛路的行人天橋 B - 設計及建造	14/08/2018	Mannings (Asia) Consultants Limited 萬利仕(亞洲)顧問有 限公司	DC 設計及建造	6.888
CE 94/2017 (HY) Review on the feasibility of Pedestrian Subway System in Causeway Bay - Feasibility Study 檢討銅鑼灣行人隧道系統的 可行性 - 可行性研究	12/07/2018	AECOM Asia Co. Ltd. 艾奕康有限公司	FS 可行性研究	7.995

Contract No. / Contract Title 合約編號 / 合約名稱	Award Date 批出日期 (dd/mm/yyyy) (日/月/年)	Contractor Name 承建商名稱	Category & Group of Contractor 工程類別及 承建商組別	Contract Sum (\$M) 合約總價 (\$百萬)
CE 55/2017(HY) - Feasibility Review for Retrofitting Barrier-free Access Facilities at Grade-Separated Walkways – Feasibility Study 為分層行人通道加裝無障礙通道設施的可行性檢討 - 可行性研究	20/06/2018	BKF (Hong Kong) Consultants Ltd 寶光輝(香港)顧問有限公司	FS 可行性研究	2.732
CE 54/2017 (CE) Review on the Implementation of Common Utility Tunnel - Feasibility Study 興建共同溝 - 可行性研究	21/06/2018	WSP (Asia) Limited 科進顧問(亞洲)有限公司	FS 可行性研究	3.28
CE 76/2017 (HY) - Upgrading of Remaining Sections of Kam Tin Road and Lam Kam Road – Investigation 錦田公路及林錦公路余段改善工程 - 勘查研究	28/05/2018	Mannings (Asia) Consultants Limited 萬利仕(亞洲)顧問有限公司	I 勘查研究	3.884
CE 70/2017 (HY) Review of Potential Roadside Safety Hazards in the Hong Kong Road Network – Investigation 檢視香港道路網的路旁安全 - 勘查研究	14/05/2018	AECOM Asia Co. Ltd. 艾奕康有限公司	I 勘查研究	17.300
CE 28/2017 (HY) - Pedestrian Link near Chuk Yuen North Estate– Design and Construction 竹園北邨行人通道系統 - 設計及建造	03/05/2018	Mannings (Asia) Consultants Limited 萬利仕(亞洲)顧問有限公司	DC 設計及建造	8.799
CE 51/2016 (HY) – Route 11 (between North Lantau and Yuen Long) – Feasibility Study 十一號幹線(北大嶼山至元朗) - 可行性研究	24/04/2018	Meinhardt – Aurecon Joint Venture 邁進 – 澳昱冠聯營	FS 可行性研究	28.112

Contract No. / Contract Title 合約編號 / 合約名稱	Award Date 批出日期 (dd/mm/yyyy) (日/月/年)	Contractor Name 承建商名稱	Category & Group of Contractor 工程類別及 承建商組別	Contract Sum (\$M) 合約總價 (\$百萬)
CE 83/2017(HY) - Independent Checking of the Costs for Re-provisioning of Siu Ho Wan Depot and for Delivery of Siu Ho Wan Station - Investigation 獨立審查小蠔灣車廠重置工程及擬建小蠔灣車站的相關費用 - 勘查研究	18/04/2018	Ho Tin & Associates Consulting Engineers Limited 何田顧問工程師有限公司	I 勘查研究	1.883
CE 41/2017 (HY) - Proposed Pedestrian Footbridge System in Mong Kok - Design and Construction 建議的旺角行人天橋系統 - 設計及建造	28/03/2018	Atkins China Limited 阿特金斯顧問有限公司	DC 設計及建造	11.982
WD 21/2018 - Feasibility Study for Provision of Covers on Walkways, Package 5 - Wan Chai, Sham Shui Po, Islands and Yuen Long [NEC3 PSC Option A contract] 在行人通道加設上蓋工程，第五期，灣仔、深水埗、離島及元朗 - 可行性研究 [「新工程合約」第三版下的「專業服務合約選項 A」]	22/02/2018	Ho Tin & Associates Consulting Engineers Limited 何田顧問工程師有限公司	FS 可行性研究	0.553
HMW 1/2018 (HY) - Noise Enclosures at Gascoigne Road Flyover - Investigation 加士居道天橋隔音罩 - 勘查研究	02/02/2018	Arup - Mott MacDonald Joint Venture 奧雅納 - 莫特麥克唐納聯營	I 勘查研究	2.755
CE 29/2017 (HY) - Braemar Hill Pedestrian Link - Design and Construction 寶馬山行人通道系統 - 設計及建造	11/01/2018	WSP (Asia) Limited 科進顧問(亞洲)有限公司	DC 設計及建造	17.638

Contract No. / Contract Title 合約編號 / 合約名稱	Award Date 批出日期 (dd/mm/yyyy) (日/月/年)	Contractor Name 承建商名稱	Category & Group of Contractor 工程類別及 承建商組別	Contract Sum (\$M) 合約總價 (\$百萬)
WD 20/2017 - Feasibility Study for Provision of Covers on Walkways, Package 4 – Eastern, Sha Tin, Kwai Tsing and Tuen Mun [NEC3 PSC Option A contract] 在行人通道加設上蓋工程，第四期，東區、沙田、葵青及屯門 – 可行性研究 [「新工程合約」第三版下的「專業服務合約選項 A」]	03/01/2018	Hayson Engineering Limited. 晞臣工程有限公司	FS 可行性研究	0.76

End
完